«ИИ в работе с командой»: шесть месяцев, четыре модуля, пять карт внедрения

Корпоративная академия · ответ на запрос подразделения · 11 ноября 2026 г.

Главное. Предлагаем шестимесячную программу для 20–25 директоров департаментов и начальников управлений. Каждый выходит с прототипом на данных своего подразделения, двумя рутинными задачами, которые уже выполняет с ИИ, и планом переноса на 90 дней. Группа получает пять карт внедрения ИИ в управленческие процессы. Цена без НДС — 10,3 млн ₽ (полный вариант) или 3,0 млн ₽ (одна группа). От вас нужен выбор варианта до 30 ноября 2026 г.

Ваша задача

Руководители с 25–70 подчинёнными тратят время на встречи, календарь и перформанс и не всегда видят, где сбоит по срокам и исполнителям. Сводной аналитики по задачам подразделения нет, а отдельных специалистов на неё нет. Вопрос: как за полгода научить руководителя делать это самому с ИИ, не нарушая требований ИБ?

Что получит банк

- **Сбои по срокам видны:** реестр поручений из протоколов и переписки и дашборд подразделения по шаблону строит каждый участник.
- **Резерв команды измерен:** метрики ёмкости и концентрации задач; аналитика касается задач, а не оценки людей.
- **Решения — по сводным данным:** вопросы к данным на естественном языке и проверка ответа ИИ по исходным данным.
- **Рутина снята:** доступные в России ИИ-ассистенты для встреч, календаря и подготовки к встречам один на один, с маскированием персональных данных.

Как устроена программа

Этап	Когда	Что делает участник	Кейс сета
М0. Онлайн-старт	месяц 1	Диагностика, доступы, распределение по сетам	выбор кейса
М1. ИИ-ассистент из коробки	месяц 2, 2 дня	Два рутинных сценария; безопасность данных	К1 Встречи, К2 Календарь и коммуникации
М2. Поручения и сроки	месяц 3, 2 дня	Реестр поручений с измеренной точностью ИИ	К3 Поручения и сроки
М3. Дашборд подразделения	месяц 4, 2 дня	Дашборд, решение по данным	К5 Дашборд и сводная аналитика
М4. Команда, этика, перенос	месяц 5, 2 дня	Правила для команды; защита прототипа	К4 Перформанс команды
«+60 дней»	месяц 6, онлайн	Проверка применения	отчёт об эффекте

Между модулями — до 4 часов в неделю: практика на своих данных и консультации эксперта. **Один сет из 4–5 человек ведёт один кейс** и оформляет карту внедрения по единому шаблону: процесс → технология → сервисы → данные и ИБ → шаги пилота → метрики «до/после» → риски. При 16–19 участниках сетов и кейсов четыре.

Почему так устроено

Программа спроектирована от результата: сначала поведение руководителя на работе, затем задания, которые его проверяют, и только потом содержание. Модули разнесены по месяцам, а практика идёт на своих задачах с обратной связью эксперта: это условия переноса обучения у руководителей. Пять кейсов не распыляют внимание, потому что

каждый работает глубоко в одном кейсе, а остальные сравнивает по картам других сетов; сравнение примеров даёт больше переноса, чем разбор одного кейса. Основа — 12 исследований и 627 открытых источников с оценкой надёжности; ответ построен по принципу «сначала вывод».

Кто ведёт

Ведущий эксперт по ИИ в управлении, методист, эксперты модулей и практики технологических компаний как гости кейсов. Подобраны по открытым данным: 59 кандидатов и 80 компаний, у шестерых есть личный публичный канал связи. Согласие и ставки не запрашивались; имена — после согласования.

Ограничения и допущения

- Если аудитория, политика ИБ или стек ИИ-сервисов отличаются от допущений кабинетного ответа, архитектуру уточняем в М0, бюджет — до договора.
- Если хотя бы две роли придётся закрывать по верхним ставкам рынка или академия не даст зал, питание и логистику, вариант 2 убыточен и пересчитывается. Ставки — рыночные диапазоны; нефинансовая мотивация экспертов в бюджете не учтена.
- Если в группе 15 человек, кейсов три; если меньше 15 — два (поручения и дашборд).
- Экономия времени руководителя — гипотеза: доказательства по кейсам — самооценка и данные вендоров, поэтому эффект измеряем на потоке.
- Прототипы работают на учебных данных без интеграции с системами банка; внедрение — отдельный трек ИТ.

Бюджет

	Вариант 1 — полный	**Вариант 2 — до 3 млн ₽**
Цена без НДС	10,3 млн ₽: разработка 4,8 + поток 5,5 (группа 20; +180 тыс. ₽ за участника до 25)	3,0 млн ₽: разработка и поток до 25 человек
Команда	Эксперты с опытом программ для топ-уровня	Практики технологических компаний МСБ
От академии	—	Обязательно: зал, питание, логистика, ревью ИБ
Второй поток	5,5 млн ₽	от 1,7 млн ₽

Архитектура в обоих вариантах одна; вариант 2 экономит на ставках, пилоте и числе учебных наборов. Лицензии ИИ-сервисов не входят: 0,3–0,6 млн ₽ на 25 учебных аккаунтов на полгода.

Что нужно от вас

1. До 30 ноября 2026 г. выбрать вариант и уточнить, включает ли предел 3 млн ₽ НДС. Тогда разработка займёт около двух месяцев, а старт — февраль 2027 г.
2. Передать политику ИБ в части ИИ-сервисов и назначить спонсора программы.
3. Подтвердить приоритет кейсов при неполной группе: дашборд → поручения → встречи → календарь → перформанс.